



धनगढी उप-महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

धनगढी, कैलाली
सुदूरपश्चिम प्रदेश, नेपाल |



प.सं:

च.नं.:

मिति : २०७७/०१/०३

बोलपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस धनगढी उप- महानगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यालयको आ. व. २०७६/०७७ अन्तर्गत तपसिल बमोजिका ठेक्काको लागी विभिन्न मितिमा प्रकाशित सूचना अनुसार बोलपत्र पेश गर्ने तथा खोल्ने समयको (सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको मिति २०७६/१२/१७ गते प्रकाशित सूचना अनुसार तथा विश्वभरि फैलिरहेको महामारी रोग Covid-19 का कारणले नेपाल सरकारले २०७७/०१/१५ गते सम्म LockDown थप गरिएको हुँदा) म्याद थप गर्नुपर्ने भएको हुँदा बोलपत्र दाखिला मिति 30-April-2020 (2077/01/18) 12:00 Noon सम्म र बोलपत्र खोल्ने मिति 30-April-2020 (2077/01/18) 02:00 PM सम्म म्याद थप गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

S.N.	Contract Identification Number	Description of Work
1	040/DSMC/2076/077	Construction of Meeting Hall Ward No 13
2	44/DSMC/2076/077	Construction of FootPath at Beladevipur Dham, Dhangadhi Sub-Metropolitan City 11
3	45/DSMC/2076/077	Construction of Reservoir Tank and Boundary Wall at Shivanagar Watersupply Project
4	46/DSMC/2076/077	Construction of Ward Office Building Ward No 06
5	47/DSMC/2076/077	Construction of Ward Office Building Ward No 08
6	48/DSMC/2076/077	Construction of Ward Office Building Ward No 11
7	49/DSMC/2076/077	Construction of PCC Road at Ward N0. 08 Api Marg
8	50/DSMC/2076/077	Construction of PCC Road at Ward N0. 08 Way to Hari Bhatta's House
9	51/DSMC/2076/077	Construction of Blacktop Road With Side Drain Works at Chatakpur- Rajghat Road Section

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत